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ي قضاء  رشدبين وعفصديق فإنشاء خطوط توزيع لمياه الشرب في بلدات 

 الكورة.

 دفتـر الشـروط الخـاص
  

 

 .سعارأتقديم دارة المناقصات على أساس إ مناقصة عامة في :نوع الصـــــفقة

 هر.شأ تسعةمهلة تنفيــذ الأشغال: 

 عن كل يوم تأخير. ألف ليرة لبنانية لا غير مائةل.ل. فقط  /١٠٠٫٠٠٠/ غرامة التــــأخير:

 .ليرة لبنانية لا غير مليون خمسة واربعون ل.ل. فقط /٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠/ قيـمة التـأمين المؤقت:

 عرض الملتزم. % فقط عشرة بالمائة من قيمة ١٠: قيمة التأمين النهــائي

  صفقات الأشغال  لتنفيذ الاولىالمتعهدون المصنفون في الدرجة  المقبولــون: العارضون

  أربع صفقات مائية لم يجر كثر من بعهدتهم أ الذين لا يوجدالمائية المسجلون  

 . مع شروط إضافية اً ستلامها مؤقتإ 
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  فهرس دفتـــر الشــروط الخــاص 

 الجـــزء الأول

 ـــروط الشــ

 

 الفصـل الأول 

 موضـوع الالتزام 

 

 رقم الصفحة  الموضـوع  رقم المادة

 7 غاية الالتزام  1-1-1

 7 تحديد العبارات   1-1-2

 8 مواقع الأشغال  1-1-3

 8 الوثائق العائدة للالتزام  1-1-4

 9 الرجوع إلى النصوص العامة  1-1-5

 

 الفصـل الثانـي  

 

 تقديم العروض 

 10  طريقة التلزيم 1-2-1

 10 درس مستندات الالتزام ومعاينة مواقع العمل    1-2-2

 10 العارضون المقبولون  1-2-3

 11 العارضون الشركاء  1-2-4

 12 تقديم العروض  1-2-5

 16 التأمينات  1-2-6

 17 تفويض وتصديق الالتزام  1-2-7

 

 

 

 

 

 الفصــل الثالــث

 شـروط عموميـة  

 رقم الصفـحة  الموضـوع  رقم المادة

 18 تطبيق الأنظمة والقوانين  1-3-1

 18 حوادث العمل والمسؤوليات  1-3-2

 19 سلامة المنشآت العامة  1-3-3

 19 ترخيص استعمال لوازم  1-3-4

 19 مراقبة المواد   1-3-5

 20 نقل المواد وتخزينها  1-3-6

 20 اختبارات المواد  1-3-7

 21 فتح الطرقات وتأمين السـير 1-3-8

 21 أو استيداع أتربة  تعويض اخذ  1-3-9

 21 إزالة الأشغال غير المطابقة   1-3-10

   21 إيقاف العمل  1-3-11
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 22 فسخ الالتزام 1-3-12

 

  الفصـل الرابــع

 سير العمـل والمحاسبـة 

 23 مدة إنجاز الأشغال  1-4-1

 23 مخطط العمل  1-4-2

 24 غرامة التأخير والتدابير الزجرية   1-4-3

 25 عمل تسليم مواقع ال 1-4-4

 25 معاملات الاستملاك  1-4-5

 25 مدة الضمان  1-4-6

 25 تصليح الأعطال والضمان العشري  1-4-7

 26 طرق القياس والمحاسبة  1-4-8

 27 تنظيم الكشوفات المؤقتة والكشف النهائي  1-4-9

 27 تعديل الأشغال  1-4-10

 27 على الخرائط  تنفيذ الأشغال الاضافية غير الملحوظة                  1-4-11

 

 الفصـل الخامــس

 شـروط الملتـزم  

 

 رقم الصفحـة  الموضـوع  رقـــم المـــادة 

 29 تدقيق الخرائط والمستندات  1-5-1

 29 محل إقامة الملتزم  1-5-2

 30 وكيل وجهاز الملتزم وضرورة التنسيق  1-5-3

 30 اليد العاملة  1-5-4

 30 تعدد الورش 1-5-5

 31 تركيز الأشغال  1-5-6

 31 موجبـات الملتزم  1-5-7

 31 تنظيف مواقع العمل بعد إتمام الأشغال 1-5-8

 32 واجبات إشراف الملتزم أو مهندسه على الأشغال                   1-5-9

 32 دفع الطوابع والرسـوم   1-5-10

 

 الفصـل السـادس

 أحكام مختلفة 

 

 33 نفقات نقل وانتقال موظفي الإدارة 1-6-1

 33 قبة تنفيذ الأشغال مرا 1-6-2

 33 الاســـتلام المؤقـت وملف نهاية الورشة  1-6-3

 34 الاستلام النهائي  1-6-4

 35 تكاليف عمليات سبر الأغوار  1-6-5

 35 تقلب الأسعار 1-6-6

 36 تحفظات الملتزم 1-6-7

 36 حل الخلافات   1-6-8

 36 إعادة التأمينات  1-6-9

 37 التقيد بلائحة الأسعار  1-6-10
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 37 شروط مختلفة  1-6-11

 

 

 

 

 

 

 

 الجـــــــزء الأول 
 
 
 
 

 الشــــروط الاداريـــة
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 الفصـل الأول

 موضوع الالتزام 

 

 : غاية الالتـزام1-1-1المادة 

 

ي قضاء  ف رشدبين و عفصديقإنشاء خطوط توزيع لمياه الشرب في بلدات  إن غاية الالتزام الحاضر هي

 الكورة.

 
 في الكشف التخميني المرفق. لكميات الواردةوذلك على أساس ا

 

 تشمل هذه الأشغال:

 إقامة الورشة وتركيب المعدات اللازمة للمشروع. -1

 تنفيذ الحفريات والردميات لخنادق القساطل. -2

 .HDPEالبوليتيلين الحديد الزهر المرن و من تقديم ونقل وتركيب القساطل المصنوعة -3

 .الجر بالخط المنفذ  ووصل خط ط القساطلتنفيذ المنشآت الفنية العائدة لخطو  -4

 ردم الخنادق واعادة الطرقات الى حالتها السابقة. -5

القيام بكافة الأشغال الفرعية الناتجة عن الأعمـال المـذكورة والتـي تلحـا إبـان التنفيـذ مـن  ـراء  -6

 ( ادناه.11-4-1إدخال بعض التعديلات على المشروع وفقاً لاحكام المادة )

 

 تحديد العبارات : 2-1-1المادة  

 ان العبارات او الكلمات التالية حيثما وردت في مستندات الالتزام تعني:

أوكـل   : تعني المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية او وكلاءها الـذين " الادارة " او " ممثل الادارة "

 )المهنـدس او  اليهم الإشراف على تنفيذ الأشـغال الـواردة فـي هـذا الإلتـزام

 (.المهندس المشرف

: تعني كل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل لتقـديم عـرض بهـدف تنفيـذ هـذا  " العارض "

 الإلتزام. 

 : يعني العارض الذي رست عليه مهمة تنفيذ الإشغال.  " المتعهد" أو" الملتز م "

: هو الذي يصنّع المواد أو المعدات التي يقـع تركيبهـا علـى عـاتق المتعهـد  " المصنّع "

 يمكن اعتبار هذا الأخير مصنعا.و

 

 : مواقع الأشغال3-1-1المادة  

 

إنشاء خطوط توزيع لمياه الشرب في بلدات   إن مواقع الأشغال مبينة على الخرائط المرفقة بهذا الدفتر 

 ي قضاء الكورة.ف رشدبين و عفصديق
 

 :، وتتضمنكما هو مبين في الخرائط المرفقة
   .البوليتيلينالحديد الزهر المرن ومن نوع  ما دونو ممل 150 من  قطر  توزيع  وطنشاء خطإ -1

بالنسبة للأشغال غير المبينة علـى خـرائط التنفيـذ المسـلمة مـن الإدارة، علـى الملتـزم أن يبـادر إلـى 

تنفيذها بناءً لطلب خطي من الإدارة وفقا لتصاميم تفصيلية لاحقة يضعها بنفسه ويعرضها على موافقة الإدارة 

 كون القياسات المبينة على هذه التصاميم أساساً للتنفيذ ولكيل الأشغال المنفذة بمو بها.قبل التنفيذ. ت

 

 

 : الوثائق العائدة للالتزام4-1-1المادة  
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 :ر  زءاً لا يتجزأ منه هي التاليةإن الوثائق المرفقة بهذا الدفتر والتي تعتب

فـي  رشدبين وعفصـديق بلدات ي زبع وخط الجر لمياه الشرب فمسطحات ومقاطع طولية لشبكة التو .1

 قضاء الكورة.

 مصورات لخنادق الحفريات. .2

 المقطع النموذ ي لمنشآت التفرع والتفريغ وطاردات الهواء. .3

 لائحة الأسعار الافرادية. .4

 الكشف التخميني. .5

 

 

 ملاحظة:

المصورات والمسطحات والمقاطع التي يجب ارفاقها بهذا الـدفتر تتضـمن تلـك الموضـوعة فـي  •

عمل بالإضافة الى تلك الموضوعة في الأساس والتي يمكن الحصول عليها من المديريـة سياق ال

 .مة للموارد المائية والكهربائيةالعا

 

 

 

 : الرجوع إلى النصوص العامة5-1-1المادة  

 

 قــانون المحاســبة العموميــة الموضــوع موضــع التنفيــذ بمو ــب المرســوم طبــق علــى هــذا الالتــزامي

 .وتعديلاته 30/12/1963تاريخ  14969رقم 

 

 :فى وأحكام دفتر الشروط الخاص هذاالنصوص العامة التالية بكل ما لا يتناوتطبق 

 .1934آذار  13تاريخ  183دفتر الشروط العام المفروض بمو ب المرسوم رقم  -1

ــة بمو ــب المرســوم -2 ــي الأشــغال العام ــى ملتزم ــروض عل ــة المف ــام والشــروط العام ــر الاحك  دفت

 .21/3/1942/ن تاريخ 405رقم 

المقاييس والمواصفات اللبنانية التي تم اقرارها ونشرها مـن قبـل مؤسسـة المقـاييس والمواصـفات  -3

 المقاييس والمواصفات اللبنانية(.) 23/7/1962وفقاً للقانون تاريخ اللبنانية في الجريدة الرسمية 

 

_________________________ 
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 الفصـل الثـاني

 وض تقـديم العر

 : طريقة التلزيم 1-2-1المادة  

 

على اساس تقديم اسـعار، ويوقـع مقـدم في ادارة المناقصات    المناقصة العامةيجري التلزيم بطريقة  

، كمـا إذا كان هذا المهندس أساساً في تصـنيف الملتـزمالعرض الكشف التخميني ولائحة الاسعار مع مهندسه  

 .لادارةيوقع صك التصريح والتعهد الموضوع من قبل ا

 

يرفض كل عرض يذكر فيه حسم ويستعاض عنهـا بعبـارة تنزيـل علـى الأسـعار بـدون أي حـك أو 

 تحشية أو شطب أو تطريس أو زيادة كلمات او ارقام غير موقع تجاهها.

 

يؤخذ بالتفقيط المدوّن بالأحرف على لائحة الأسعار الإفرادية في حال و ود إخـتلاف بـين الأرقـام 

 ندات.أو بين سائر المست

 

 : درس مستندات الالتزام ومعاينة مواقع العمل 2-2-1المادة  

 

يتو ب على كل عارض يرغب الاشتراك بهذه الصفقة أن يـدرس بدقـة مسـتندات الالتـزام ويعـاين 

منطقة العمل ليطلع على الحالة الراهنة من  ميع الو وه إن من حيث طبيعة الأشغال ونوعها وكمياتها أو من 

 واد والتجهيزات المطلوب تقديمها وصعوبات التوريد والتنفيذ المحلية.حيث مصادر الم

 

يعتبر تقديم العرض تسليماً صريحاً من قبل العـارض بننـه درس مسـتندات الالتـزام وعـاين مواقـع 

العمل وأصبح يلم تمام الإلمام بظروف العمل المحلية وطبيعة الأشغال المتقطعة وإن العـرض المقـدم منـه قـد 

 الأمور بعين الاعتبار، كما وأنه يملك الإمكانيات والقدرة اللازمة لأدائه على أكمل و ه. أخذ  ميع

 

 : العارضون المقبولـون 3-2-1المادة  

 

المتعهـدون الاشـخاص الطبيعيـون او المعنويـون المسـجلون لـد  هـذه المناقصـة  يقبل للاشتراك في   

لأشـغال المائيـة شـرط ان لا يكـون العـارض مشـمولاً لتنفيذ صفقات االاولـى الدرجة الادارة والمصنفون في 

ــة  ــذه المناقصــ ــة بهــ ــروط الخاصــ ــه الشــ ــق عليــ ــى ان تنطبــ ــاء علــ ــرار اقصــ ــد -بقــ ــة البنــ  وخاصــ

 . والمتعلقة بالشروط الاضافية 5-2-1في اولاً من المادة  14رقم 

 

لأشـغال مائيـة خـلال إفادة رسمية تثبت أن العارض قد قام أو يقوم حاليا" بتنفيذ مشروع واحد علـى الأقـل 

الخمس سنوات الأخيرة لصالح الإدارات والمؤسسات العامة أو المنظمات الدولية أو الإقليمية لا تقل قيمتـه 

في اولاً من المـادة   13والبند رقم  ليرة لبنانية. مليون ثلاثمئةومليار  ل.ل. فقط  /١٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠عن /

ى صادرة عـن مصـلحة تصـحيح المحـيط تبينـان بـأن افادة صادرة عن رئيس مصلحة التنفيذ واخر  1-2-5

مجموع عدد الصفقات )مياه الشرب، الري، الصرف الصحي، مياه السيلان( المسـجلة علـى اسـم العـارض 

والتي ما تزال بدون استلام مؤقت لا يزيد عددها عن اربع صفقات على ان لا يعـود تـاريخ الافـادتين لاكثـر 

 .والمعلن عنه لجلسة التلزيمشهر من التاريخ المحدد ثلاثة امن 

 

يتم الحصول على دفتر الشروط الخاص بهذه الصـفقة مـن مصـلحة ديـوان المديريـة العامـة للمـوارد المائيـة 

 والكهربائية كما على المتعهد أن يبلغ الادارة بالتعديلات الطارئة على وضعيته.
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معنية بكـل تعـديل يطـرأ على كل شخص معنوي سجل بصفة ملتزم أن يعلم رئيس لجنة التصنيف ال

على المؤهلات والشروط التي أدتّ إلى تصنيفه وذلك في مهلة لا تتجاوز العشرة أيام التي تلي تاريخ التعديل 

المذكور، فإذا حصل هذا التعديل أثناء تنفيذ صفقة ما وكان التعديل المذكور من شننه أن يفقـد الملتـزم الصـفة 

ذه الصفقة تفسخ الصفقة على مسؤوليته إلا إذا أعاد وضعه القـانوني فـي التي خولته حق الاشتراك في تنفيذ ه

 مهلة لا تتجاوز العشرة أيام التي تلي هذا التعديل.

 

كما لا يحق للملتزم اثناء تنفيذ الصفقة ان يتعاقد مع الغير لتنفيذ  زء او اكثر من التزامه وان يفـر  

موافقـة الادارة وذلـك تحـت طائلـة فسـخ الصـفقة حكمـاً علـى الى الغير الصفقة بكاملها او أي  زء منهـا الا ب

 مسؤوليته وشطب اسمه من لائحة الكفاءات والتصنيف.

 

 : العارضون الشركاء4-2-1المادة  

 

على العارضين الـذين يتقـدمون لهـذا الالتـزام بصـفة شـركاء أن يكـون كـل مـنهم مصـنفا بالدر ـة 

عروضـهم عقـد الشـراكة القـانوني مسـجلاً لـد  الكاتـب العـدل المطلوبة أعلاه لهذا الالتـزام وأن يقـدموا مـع 

يصرحون فيه أنهم متكـافلون ومتضـامنون بكامـل المسـؤوليات العائـدة لتنفيـذ الالتـزام فـإذا رسـا علـيهم هـذا 

الالتزام يحفا العقد في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لحين الاستلام النهائي، وكل وثيقة يوقعهـا 

 د الشركاء تعتبر موقعة من  ميعهم فيما يعود لتنفيذ هذا الالتزام.أح

 

أما الذين يقدمون العـروض باسـم الشـركات فعلـيهم أن يرفقـوا بعروضـهم الإذاعـة التجاريـة العائـدة 

للشركة والمستند الذي يخولهم حق التوقيع باسم الشركة مسجلاً لد  المرا ع الرسـمية المختصـة وإلا أعتبـر 

 غياً.العرض لا

 

 : تقديم العروض5-2-1المادة  

 

 أن يستحصلوا على: 3-2 -1على العارضين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 

 دفتر الشروط الخاص من الادارة. −

لائحة الأسعار الإفراديـة الموضـوعة مـن قبـل الإدارة والمصـدقة طبـق الاصـل يـدوّن عليهـا   −

ويوقـع عليهـا مـع الكاملـة وبالارقـام  ة مـن قبلـه بـالاحرف  الاسعار الافراديـة المقدمـالعارض  ا

 . إذا كان هذا المهندس أساساً في تصنيف الملتزممهندسه 

والمصدق طبق الاصل يدوّن عليه   الموضوعة من قبل الإدارة  كشف تخميني يتضمن الكميات   −

عر النهـائي السـويفقـط الاسعار الافرادية المقدمة مـن قبلـه بالارقـام ويفقـط المجمـوع العارض  

 .إذا كان هذا المهندس أساساً في تصنيف الملتزمويوقع عليه مع مهندسه بالارقام والاحرف 

 صك التصريح والتعهد المرفق بهذا الدفتر.  −

 تقدم العروض وفقاً للتفصيل التالي:

يوضع العرض في غلافـين مختـومين: يكتـب علـى الغـلاف الأول "تصـريح" وعلـى الغـلاف الثـاني "بيـان 

 ار" ويذكر على كل غلاف محتوياته وموضوع الصفقة وتاريخها وإسم العارض.أسع

 

 أوّلا": يتضمّن الغلاف الأوّل

 

مستنداتها  .1 درس  بننّه  ويقرّ  الصفقة  في  الإشتراك  في  رغبته  العارض  فيه  يبدي  وتعهّدا"  تصريحا" 

 الدفتر: تصريح وتعهّد(. ويبدي إستعداده للتقيّد بكافة الشروط بكل دقّة وأمانة )النموذج مرفق بهذا 

 أدناه.  ٦ –  ٢ – ١التنمين المؤقّت المحددّ في المادة  .2

 عقد الشراكة في حال تو به.  .3
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صورة مصدقّة عن الإذاعة التجارية لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ  لسة   .4

 التلزيم. 

ال .5 صاحب  غير  شخص  العرض  وقع  إذا  القانوني  التفويض  عن  مصدقّة  أحد صورة  أو  مؤسّسة 

 المفوضين بالتوقيع عن الشركة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ  لسة التلزيم. 

الواردات لا يعود   .6 المالية مديرية  صورة مصدقّة عن شهادة تسجيل المؤسّسة أو الشركة في وزارة 

 تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ  لسة التلزيم. 

قة عن شهادة تسجيل المؤسّسة أو الشركة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا صورة مصدّ  .7

التلزيم، أو   تاريخ  لسة  تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من  كان العارض خاضع لها لا يعود 

صورة مصدقة عن إفادة عدم التسجيل للعارضين غير المسجلين لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من  

يلتزم العارض بسعره وإن أصبح مسجّلا" في  ستة أشه تاريخ  لسة التلزيم، وفي هذه الحالة  ر من 

 فترة التنفيذ.

تبينّ رقم    –مياه    –إفادة تصنيف وعدم إقصاء صادرة عن رئيس أو مقرر لجنة تصنيف المتعهدين   .8

صفقات  وتاريخ قرار التصنيف ودر ة تصنيف المتعهد وأنّه غير مقصي عن الإشتراك في تنفيذ ال

 ولم يطرأ أي تعديل على تصنيفه على أن تكون صالحة بتاريخ إ راء المناقصة. 

تثبت تسديده الإشتراكات  .9 صورة مصدقة عن براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإ تماعي 

رقم   القانون  في  الواردة  الصندوق  تجاه  المالية  المو بات  صالحة    ٢٤/٨٢وسائر  تكون  أن  على 

 او شاملة.  للإشتراك في المناقصات العمومية(مناقصة )صالحة بتاريخ إ راء ال

الدر ة  .10 في  و وده  أساس  على  العارض  تصنيف  تمّ  الذي  المهندس  توقيع  عن  أساسيا"  نموذ ا" 

طبق  الصور  وتقبل  التلزيم  فيه  يجري  الذي  العام  عن  العدل صالح  الكاتب  لد   مصدقّا"  المطلوبة 

 ضمن المدة المذكورة.الأصل المصادق عليها من كاتب العدل 

 إفادة إنتساب من نقابة المقاولين صالحة بتاريخ  لسة التلزيم. صورة مصدقة عن  .11

وللمهندس  .12 المقاولين  للمهندسين  وذلك  التلزيم  بتاريخ  لسة  المهندسين صالحة  نقابة  من  ذمة  براءة 

 الذي تمّ تصنيف العارض على أساس و وده أو صورة مصدقة طبق الأصل عنها. 

تبينان  إفادة ص .13 التنفيذ وأخر  صادرة عن رئيس مصلحة تصحيح المحيط  ادرة عن رئيس مصلحة 

بننّ مجموع عدد الصفقات )مياه الشرب، الري، الصرف الصحي، مياه السيلان( المسجلة على إسم 

العارض والتي ما تزال بدون إستلام مؤقت لا يزيد عددها عن أربع صفقات على أن لا يعود تاريخ  

 شهر من التاريخ المحددّ والمعلن عنه لجلسة التلزيم. ثلاثة ا كثر منالإفادتين لأ

بتنفيذ مشروع واحد على الأقل لأشغال مائية  إفادة   .14 يقوم حاليا"  أو  قام  قد  العارض  أن  تثبت  رسمية 

خلال الخمس سنوات الأخيرة لصالح الإدارات والمؤسسات العامة أو المنظمات الدولية أو الإقليمية  

 ليرة لبنانية.  مليون  ثلاثمئةو  مليار فقطل.ل.  / ١٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ه عن  لا تقل قيمت

يعود  .15 لا  المؤسسة  أو  للشركة  وعائدة  التجاري  السجل  عن  شاملة صادرة  إفادة  عن  مصدقّة  صورة 

تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ  لسة التلزيم على أن تتضمّن هذه الإفادة من ضمن 

 بياناتها: 

 فوضين بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة. أسماء الم -

 كافة الوقوعات الجارية على الشركة أو المؤسسة . -

 موضوع الشركة أو المؤسسة. -

صورة مصدقة عن افادة عدم افلاس من المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة   ̟ 16

 أشهر من  لسة التلزيم.

المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة    .صورة مصدقة عن افادة عدم تصفية من17

 أشهر من  لسة التلزيم.

 

 ثانياً: يتضمن الغلاف الثاني 
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إذا ويوقع عليها مع مهندسه   بالأحرف والأرقام  الإفرادية يدون عليها العارض اسعارهر  لائحة الأسعا .1

 . كان هذا المهندس أساساً في تصنيف الملتزم

2.  ً يـدون ضمن الاسعار المحددة من قبل العارض بالكميات الموضوعة مـن قبـل الادارة يت  كشفاً تخمينيا

ــه العــارض  ــة تجــاه الكميــات بالارقــام علي ــام المجمــوع ويفقــط الاســعار الافراديــة والا مالي بالارق

اذا و د اخـتلاف   ،إذا كان هذا المهندس أساساً في تصنيف الملتزم  والاحرف ويوقع عليه مع مهندسه

ام والاحرف او بين سائر المستندات يؤخذ بالتفقيط المدون بـالاحرف علـى لائحـة الاسـعار الارقبين  

 الافرادية.

تحليل اسعار يبين فيه العارض الاسس التي اعتمدها في تحديد الاسعار )يجـب علـى العـارض تقـديم  .3

 هذا التحليل تحت طائلة رفض العرض(.

 

 ملاحظات هامة:

 

ئحة الاسعار الافرادية والكشف التخميني بدون أي حـك أو تحشـية يملأ العارض صك التصريح ولا  -أ

 او شطب أو تطريس أو زيادة كلمات او ارقام غير موقع تجاهها.

فـي حــال و ــود تبــاين بــين الارقــام والاحـرف او بــين ســائر المســتندات يؤخــذ بــالتفقيط المــدون  -ب 

 بالاحرف على لائحة الاسعار.

 سعار والكشف التخميني مع مهندسه صفحة صفحة.على العارض توقيع لائحة الأ -ج 

 لا يجوز استرداد العرض أو تعديله أو اكماله بعد تقديمه. -د  

 لا يقبل اي طلب بتعديل العرض سبق تقديمه بحجة سهو او خطن او اهمال حصل عند وضعه  -ه

ض عرضـه او لـم لا يحق للعارض استرداد أي وثيقة ترفق بعرضه باستثناء التنمين المؤقت اذا رف  -و

 يرس عليه التلزيم. 

لا يحـق للعـارض إ ـراء أي تعــديل علـى لائحـة الأسـعار والكشــف التخمينـي الموضـوعين مـن قبــل  -ز

 الإدارة.

 إذا تقدم العارض بنكثر من عرض واحد ترفض  ميع عروضه. -ح

ئلـة رفـض اسـعار تحـت طا على العارض تقديم تحليل الاسعار كون التلزيم يتم على اسـاس تقـديم  -ط  

 العرض.

 

 ً  :ثـالثا

 

ــان ــع الغلافــ ــي  يوضــ ــاني فــ ــن ادارة الاول والثــ ــه مــ ــول عليــ ــتم الحصــ ــد يــ ــث موّحــ ــلاف ثالــ غــ

ــذكر  ــوردو، ولا يــ ــارع بــ ــون شــ ــة بيضــ ـــ بنايــ ــات ــــ ــم ادارة المناقصــ ــون باســ ــات ومعنــ المناقصــ

ــزم ــوع الالتـ ــو  موضـ ــاهره سـ ــى رـ ــكل  علـ ــى الشـ ــام علـ ــزيم بالأرقـ ــة التلـ ــدد لجلسـ ــاريخ المحـ والتـ

ــالي ــم التــ ــزة كإســ ــارة مميــ ــة أو أشــ ــارة فارقــ ــة عبــ ــاعة، دون ايــ ــنة / الســ ــهر / الســ ــوم / الشــ : اليــ

 وانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض.العارض أو صفته أو عن

ــون،  ــاء اللــ ــتيكرز بيضــ ــى ســ ــوب علــ ــطة الحاســ ــث بواســ ــلاف الثالــ ــى الغــ ــة علــ ــون الكتابــ وتكــ

 د تقديمه الى ادارة المناقصات.تلصق عليه عن

 

 رابعــاً:

 

ــل  ــم ادارة ترســ ــى قلــ ــرة إلــ ــد مباشــ ــلم باليــ ــل أو تســ ــمون المغفــ ــد المضــ ــطة البريــ ــروض بواســ العــ

المناقصــــات قبــــل الســــاعة الثانيــــة عشــــرة مــــن آخــــر يــــوم عمــــل يســــبق اليــــوم المحــــدد لجلســــة 

ــل  ــل قبـ ــى الأقـ ــبوعاً علـ ــد أسـ ــب البريـ ــروض مكتـ ــداع العـ ــن إيـ ــنخير يستحسـ ــل تـ ــاً لكـ ــزيم. ومنعـ التلـ

ــذكورة. و ــة المــ ــدد للجلســ ــد المحــ ــديم الموعــ ــة تقــ ــاء مهلــ ــد انتهــ ــل بعــ ــرض يصــ ــني عــ ــد بــ لا يعتــ

 العروض.
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 : التأمينات6-2-1المادة  

 التأمين المؤقت: -أ

لا غيـر  ليـرة لبنانيـةمليـون    خمسـة واربعـون  ل.ل. فقـط  /٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠/   تحدد قيمة التنمين المؤقت بمبلغ

 ويقدم: 

 

 لعرض.إما نقداً لقاء إيصال مالي من صندوق الخزينة يضم الى مستندات ا -

عـن   وإما بمو ب كتاب ضمان صادر عن مصرف ورد اسمه على لائحة المصارف الصادرة -

، ومحرر باسم المشـروع   مقبول كفالته  حاكم مصرف لبنان والمعمول بها بتاريخ  لسة التلزيم

بحيــث يكــون  -المديريــة العامــة للمــوارد المائيــة والكهربائيــة  -لصــالح وزارة الطاقــة والميــاه 

 : التنمين

 

صالح لمدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم العرض ويجدد  ساري المفعول بتاريخ ا راء المناقصة -

 تلقائيا".

 .المعتمد لدى المصارف وفقاً لنص كتاب الضمان -

 

 التأمين النهائي  -ب

 

بعد إبلا  المتعهد تصديق الالتزام عليه أن يتقدم بتنمين نهائي قدره عشرة بالمائة من قيمـة الالتـزام 

اف إليه عند الاقتضاء نسبة عشرة بالمائة من قيمة الملاحق للعقود الرضائية مقدمة بطريقة تقـديم التـنمين يض

المؤقت عينها وذلك خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ ويضمن هذا التـنمين تعهـدات الملتـزم فـي حسـن 

  تنفيذ الصفقة لحين إ راء استلام الأشغال استلاماً نهائياً.

التنمين المؤقت الى المتعهد بعد تقديم التنمين النهائي الى الادارة. يعاد   

بالالف خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه تصديق    ٣يتحمل الملتزم رسم الطابع المالي ويلزم بدفع 

 الالتزام. 

 

 في حال عدم تقديم التنمين النهائي خلال المهلة المحددة أعلاه ينذر الملتزم خطيـاً بضـرورة تقديمـه

خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار وإذا لم يتجاوب اعتبر ناكلاً ووضعت الإدارة يدها على قيمة التـنمين 

المؤقت وعمدت إما إلى إعادة المناقصة على مسؤوليته وحسابه وإما إلى تنفيذ العمـل بالأمانـة، فـإذا أسـفرت 

ف عاد الوفر لحسـاب الإدارة وإذا أسـفرت عـن زيـادة المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلا

 في الأكلاف عادت الإدارة على الملتزم الناكل بالزيادة.

 

بعد أن يقدم الملتزم التنمين النهائي تسلمه الإدارة ملفاً كاملاً عن مستندات التلزيم بالإضافة لتسـليمه 

 .مواقع العمل بمو ب محضر موقع من قبل مندوب الإدارة والملتزم

 

 

 

 : تفويض وتصديق الالتزام7-2-1المادة  

 

يفوض الالتزام على أساس أن السعر هو عنصر المفاضلة وترسو المناقصة مؤقتاً على من قدم ادنـى 

الاسعار، ولا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد تصديق الإلتزام من المر ع الصالح لعقـد النفقـة وإبـلا  التصـديق 

 إلى الملتزم.
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يوماً اعتباراً مـن تـاريخ  لسـة التلـزيم   مائة وعشرونفقط    /120/  ق الالتزام بمدةتحدد مهلة تصدي

يبقى خلالها المتعهد مرتبطاً مع الإدارة بالعرض المقـدم ولا يحـق لـه الر ـوع عـن التزامـه كمـا لا يحـق لـه 

 المطالبة بني تعويض أو عطل أو ضرر من  راء عدم تصديق الالتزام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالـثالفصـل ا

 

 شـروط عمومية 

 

 : تطبيق الأنظمة والقوانين1-3-1المـادة  

 

يتو ب على الملتزم أن يكون مطلعاً وملماً بكافة الأنظمة والقـوانين العامـة والمحليـة المتعلقـة بـني 

شكل من الأشكال بتنفيذ الالتزام، وأن يتقيد بها، وأن يسعى للحصـول مباشـرة علـى التـراخيص اللازمـة مـن 

 خراج المواد أو استعمال لوازم معينة وكل ذلك على همته وحسابه ومسؤوليته.أ ل است

 

 : حوادث العمل والمسؤوليات2-3-1المادة  

 

على الملتزم أن يؤمن على مسؤوليته وحسابه كل ما يلزم لسلامة وحسن سير تنفيذ الأشغال لاسـيما 

 68حيثيات المرسوم الاشتراعي رقم قيد بنحكام  الحراسة و ميع التدابير للدلالة على الأشغال، كما عليه أن يت

( والتعمـيم رقـم خـدمات العامـة فـي الطـرق وبراحاتهـاتنظيم اشغال الحفر لمد خطوط ال)  9/9/1983ريخ  تا

الصادر عن مقام رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بضرورة تطبيق وسـائل   21/12/2005تاريخ    37/2005

ة والتقيد بالموافقات والمبادئ الـواردة فـي دليـل وسـائل الـتحكم فـي التحكم في المرور في المناطق اللبناني

لتلافي الأخطار والمسؤوليات علـى   المرور في مناطق العمل المعد من قبل المديرية العامة للطرق والمباني

الطريق العام الواقعة عليها الأشغال، ويعتبـر الملتـزم مسـؤولاً مباشـرة تجـاه الغيـر عـن كـل حـاد  يحصـل 

خاص والمنقولات ولوسائل النقل من  راء الحفريات التي يقوم بها والمنشآت التـي ينفـذها والتحـويرات للأش

 التي يدخلها على اتجاهات السير والأتربة والمواد التي يضعها على مواقع الورشة والطرقات المحيطة بها.

 

و ــود الأشــغال كــذلك يجــب علــى الملتــزم وضــع علامــات الســير اللازمــة لتنبيــه الســائقين إلــى 

ولتحذيرهم من الحفر والعوائق المو ودة ليلاً نهاراً وعلى أن تكـون هـذه العلامـات واضـحة وتنبـه السـائقين 

مسبقاً إلى و ود الخطر وترشدهم إلى كيفية ا تيازه لاسـيما أثنـاء الليـل عنـدما تكـون الرييـة غيـر واضـحة 
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الأضرار عـن الغيـر. وعليـه أن يتحمـل مسـؤوليتها وعلى المتعهد الوقاية من الأخطار للعمال وغيرهم ومنع  

مباشرة وفض الخلافات الناشئة عنها ودفع ما يترتب من تعويضات للغير من  رائهـا دون أن يكـون لـلإدارة 

أي دخل بها كما عليه أيضاً أن يـؤمن علـى سـلامة العمـال ومـورفي الإدارة المتوا ـدين علـى الورشـة ضـد 

 بها. الحواد  لد  شركة تنمين معترف

 

كما على الملتزم أيضاً أن يتخذ الإ راءات اللازمة والسريعة تفاديـاً لكـل ضـرر يلحـق بـالغير مـن 

مجاورة، وفي حال إصابة الجمهور أو ممتلكاته بني ضرر أو تلف فعلى   منتفعين وأصحاب أراضي ومنشآت 

 الملتزم التعويض عنه للمتضرر دون إشراك الإدارة بهذا الأمر.

 

 : سلامة المنشآت العامة 3-3-1المادة  

 

يحق للإدارة بناء على ملاحظاتها الخاصة أو بناء على إشعار من أ هـزة وزارة الأشـغال العامـة والنقـل فـي 

كل مرة تعتبر فيها أن قسما أو أقساماً من الحفريات والمنشآت تشكل عائقاً للسير أو خطراً عليه أن تطلب من 

ثة أيام إلى إنجاز العمل في هذا القسم وإعادة الطريق إلـى حالـه السـابق الملتزم أن يعود خلال مدة أقصاها ثلا

وإذا لم يمتثل الملتزم لأحكام هذا الأخطار فإنه يحق لمديرية الطرق في وزارة الأشغال العامة والنقل أن تعمد 

ك علـى نفقـة فوراً وبدون سابق إنذار إلى ردم الحفر والمنشآت غيـر المنجـزة وإعـادة التعبيـد والتزفيـت وذلـ

ومسؤولية الملتزم وأن تسدد النفقات المترتبة عـن هـذا العمـل مـن أصـل اسـتحقاقات الملتـزم لـد  الإدارة أو 

بواســطة ســندات تحصــيل فــي حــال تجــاوز كلفــة الاشــغال اســتحقاقات الملتــزم وذلــك دون أن يحــق للملتــزم 

تصـال المباشـر بـالمرا ع الرسـمية الاعتراض على هـذا التـدبير أو الـتحفا بشـننه. وكـذلك علـى الملتـزم الا

المسؤولة عن تمديدات الهاتف والكهرباء والمياه والمجارير للاطلاع بصورة كاملة على  ميع أمكنـة مـرور 

مسالك هذه المنشآت فـي مجـال التزامـه وذلـك كـي لا يعـرض تلـك المنشـآت للتعـديل ويتعـرض هـو بالتـالي 

 الخسائر الناتجة عنها. للمسؤولية ودفع ما يتو ب لتصليحها ويتحمل كل

 

 : ترخيص استعمال لوازم 4-3-1المادة  

 

يجب على الملتزم أن يسعى للحصول على الترخيص اللازم من أ ل استخراج المـواد أو اسـتعمال 

 لوازم معينة وذلك على حسابه ومسؤوليته.

 

 : مراقبة المواد5-3-1المادة  

 

ى موافقـة المهنـدس المشـرف قبـل البـدء فـي تخضع مصـادر المـواد الداخلـة فـي تنفيـذ الأشـغال إلـ

التجهيز، وتكون الموافقة بعد إ راء الاختبارات على عينات تؤخذ لتحديد مـد  مطابقتهـا للمواصـفات، علمـاً 

أن مطابقة نتائج الاختبارات علـى هـذه العينـات لا يحـل مسـؤولية الملتـزم عـن المـواد المـورّدة علـى مواقـع 

 ات أخر  منها في أي وقت قبل وأثناء تنفيذ العمل.الأشغال والتي سيصير أخذ عين

 .لع مستثمرة بمو ب تراخيص قانونيـةمع الاشارة الى و وب استعمال البحص والرمل المستخر ين من مقا

وإذا اتضح أن مصادر المواد التي سبق اعتمادها لم تعد تفي بالمواصفات فيجب على الملتزم أن يجهـز مـواد 

تمدة، مع العلم أن  ميع المواد المستعملة عرضة للتفتيش والاختبـارات فـي أي صالحة من مصادر أخر  مع

لحظــة، ولا يصــرح للملتــزم باســتعمال المــواد المرفوضــة وعليــه نقلهــا خــارج نطــاق العمــل علــى حســابه 

 في حال و وب التخلص منها. ومسؤوليته الى المكان الذي تحدده البلدية، او من يقوم باعمالها،

 

 : نقل المواد وتخزينها6-3-1المادة  

 

يجب أن تنقل المواد وتحفا بطريقة تمنع تلفها أو تغير خواصـها، وعنـد نقـل المـواد الصـلبة يجـب 

العنايــة التامــة بمراعــاة عــدم اختلاطهــا بالأتربــة والمــواد الغريبــة الأخــر ، وأن يكــون نقلهــا بطريقــة تمنــع 
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)البلديـة او مـن  ي اماكن توافق عليهـا الإدارة المحليـةالانفصال للأحجام المختلفة كما يجب حفا هذه المواد ف

 يقوم بنعمالها( ولاتؤثر سلباً على حركة المرور.

تخزن المواد التي تتنثر بالأحوال الجوية داخل أماكن ضمن نطاق الالتزام مسقوفة ومقفلة الجوانـب ولـلإدارة 

خزينهـا لأي فتـرة بحيـث لا يصـرح الحق في إعادة إ راء الاختبارات علـى أي مـواد سـبق قبولهـا و ـر  ت

باستعمالها إذا رهر فيها تلف أثناء عملية التخزين، وعلى الملتزم في مثل هذه الحالة نقل المواد التالفة خـارج 

 نطاق العمل على حسابه ومسؤوليته الى المكان الذي تحدده البلدية او من يقوم باعمالها. 

 

 : اختبارات المواد7-3-1المادة  

 

ينات المراد إ راء الاختبـار عليهـا بمعرفـة مهنـدس الإدارة أو مندوبـه، ومـن المـواد المـوردة علـى تؤخذ الع

مواقع الأشغال. وإذا رأ  المهندس لأسباب عملية أخذ العينات من مصادر التوريد قبل نقلها إلى موقع العمـل 

مطابقة للمواصفات. ويتو ـب  فلا يمنع هذا من حقه في رفض أي مواد يتم نقلها إلى موقع العمل وتكون غير

على الملتزم تقديم  ميع التسهيلات اللازمة لتمكين المهندس مـن  مـع العينـات ونقلهـا، ولا يمكنـه اسـتعمال 

المواد التي أخذت العينات منها إلا بعد أن تظهر نتائج الاختبار انطباقهـا علـى المواصـفات الموضـوعة لهـا، 

 بل.على أن يقدم الملتزم العينات دون مقا

يقوم الملتزم بإ راء  ميع الاختبـارات المطلوبـة واللازمـة للتنكـد مـن مطابقـة المـواد والأشــغال  -1

للمواصفات بإشراف مهندس الإدارة وذلك على حسابه وبواسطة أخصـائيين فـي أحـد المختبـرات 

 المعتمدة والمشهود لها بالكفاءة اللازمة.

    المواصفات الفنية، ويحق للمهندس المشرف طلـب   ان عدد العينات والتجارب المخبرية ملحور في   

 زيادة عدد هذه التجارب اذا رأ  ذلك ضرورياً.   

إذا تبين بنتيجة الاختبارات أن بعض المواد لا تطابق المواصفات الموضوعة لها يطلب المهنـدس  -2

قلها خارج نطاق العمل خلال مهلة محددة واستبدالها بنخر  مطابقة للمواصفات، فإذا من الملتزم ن

لم يمتثل للطلب تقوم الإدارة على حسابه ومسؤوليته بنقلها إلى أي  هة تراها مناسبة بالتوافق مـع 

 البلدية او من يقوم باعمالها، ولا يحق للملتزم مناقشتها ببقية الأكلاف مهما بلغت.

 

 : فتح الطرقات وتأمين السير8-3-1المادة  

 

يتو ب على الملتزم فتح الطرقات اللازمة لتنمين إيصال المواد إلى مواقع العمل وقطع الحد الادنى 

من الاشجار عند الحا ة حفاراً على الطبيعة وذلك على نفقته الخاصة. كمـا يتو ـب عليـه إدخـال التعـديلات 

أشغاله وكذلك عليه أن يتخذ، على نفقته الخاصة التدابير المقتضـاة   الفنية على المجاري التي قد تعترض تنفيذ 

 كي لا يتوقف السير أثناء تنفيذ الاشغال.

 

 : تعويض أخذ أو استيداع أتربة9-3-1المادة  

 

إن  ميع تعويضـات أصـحاب الأراضـي وسـائر ذوي الشـنن مـن  ـراء أخـذ أو اسـتيداع مـواد او 

ت توافـق عليهـا تيداع الاتربة الناتجة عن الحفريات فـي امـاكن ومكبـامعدات هي على عاتق الملتزم. ويتم اس

 البلدية( او من يقوم باعمالها.الإدارة المحلية )

 

 : إزالة الأشغال غير المطابقة10-3-1المادة  

 

إن  ميع الأشغال المنفذة والتي يتبين للمهنـدس عـدم مطابقتهـا للمواصـفات الفنيـة سـواء كـان ذلـك 

أو استعمال مواد رديئة أو نتيجة لإهمال الملتزم أو بسبب منه على الملتزم تصليحها فـوراً نتيجة سوء الصنع  

وعلى حسابه ومسؤوليته بطريقة يوافق عليها المهندس وضمن مهلة محـددة، وفـي حـال تـنخير الملتـزم عـن 

 القيام بذلك تقوم الإدارة على حسابه ومسؤوليته بتنفيذ التصليحات.
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 اف العمل: ايق11-3-1المادة  

 

للمهندس الحق بتوقيف اعمال المقاول حينما يكون هنالك مخالفات في التنفيذ لـدفتر الشـروط وعـدم 

انصياع الملتزم لتصليحها الفوري او في حال ارتنت الادارة الضرورة لهذا التوقف المؤقت من ا ـل التوافـق 

بـة بتمديـد مـدة الالتـزام او بـني تعـويض بين هذا المشروع واشغال اخر  تنفذ حاليا ولا يحق للمقاول المطال

 مهما كان نوعه لقاء هذا التوقف.

 

 : فسخ الالتزام 12-3-1المادة  

 

اذا اوقف المتعهد الاشغال دون سبب معقول تقبله الادارة او اذا رأت الادارة ان المتعهـد قـد تباطـن او  

هذا الالتزام او خالف في العمـل وفـق قصر او اهمل او عجز في تنفيذ أي عمل من الاعمال المطلوبة منه في 

أي من احكامه فنن لها الحق ان تنذره بو وب بذل الاهتمام والنشاط والتقيد بالاحكام والشروط المطلوبة منـه 

خلال مدة تزيد عن العشرة ايام الا في الحالات العا لة، مبينة فـي هـذا الانـذار نـوع الاهمـال او التقصـير او 

 المخالفات الواقعة.

 

 

يعتبر الانذار المرسل من قبل الادارة وثيقة تثبت وقوع التقصير أوالاهمال أو المخالفة تحـت البحـث  

ما لم يتقدم المتعهد خلال مدة ثلاثـة ايـام مـن تـاريخ تبليغـه الانـذار ببـراهين كافيـة تقتنـع بهـا الادارة مـن ان 

 التقصير أوالاهمال كانا بسبب أعذار مقبولة. 

 

ذار دون ان يقوم المتعهد بتنفيذ ما طلبته منه الادارة من زيادة في سرعة العمل او تقيد في اذا انقضت مدة الان

شروط الالتزام فللادارة الحق بابطال مفعول هذا الالتزام واعادة تلزيم الاعمال غير المنفـذة مـرة ثانيـة علـى 

المـذكور. وعنـد توقيـف الاعمـال   نفقة المتعهد الاصلي او اكمالها بالامانة او بالتراضي وعلـى نفقـة المتعهـد 

يصار الى تنظيم محضر بالاعمال المنفذة والمواد المو ـودة علـى الموقـع التـي تصـبح ملكـا لـلادارة وتقـدر 

 قيمتها ويحتفا بها مع ما يتو ب للمتعهد من دفعات لحين انهاء العمل واستلامه استلاما مؤقتاً.

 

      _________________________________________ 



17 

 

 الفصـل الرابـع

 ـير العمـل والمحاسبة س

 

 : مدة إنجاز الأشغال 1-4-1المادة  

 

اعتباراً من تاريخ تبلغه أمر المباشـرة بالعمـل   شهرا  تسعةيتعهد الملتزم بإنجاز كافة الأشغال خلال  

 ( ادناه.2-4-1وفقاً لمخطط العمل المشار اليه في المادة )

 

زء مـن الأ ـزاء التـي يتـنلف منهـا الالتـزام ضـمن المهـل الجزئيـة كما يتعهد الملتزم بإنجاز كل  ـ

أدناه وذلك عن كـل يـوم   3-4-1المحددة لها وذلك تحت طائلة دفع غرامة التنخير المنصوص عنها في المادة  

 تنخير مع العلم أن الإدارة تحتفا بحقها في تطبيق الأحكام الواردة في المادة المذكورة.

 

المتعهدون مـن العمـل   دخل ضمنها أيام الآحاد والأعياد والعطلة التي يمنع فيهاوهذه المدة نهائية وي

بدون أذن الإدارة وحضور مندوبها ولا يجوز بالتالي للملتزم ان يتقدم بني اعتراض بسبب التنخير الناتج عن 

مـا هنالـك  الأمطار والرياح والزوابع وتغييرات الطقس والأحوال الصحية والعراقيل من أي نوع كانت وكـل

من استعدادات وتحضيرات لحسن سير الورشة الخ... وتبقى الإدارة صاحبة السلطة المطلقة والـرأي الأخيـر 

 في قضية تمديد المهلة إذا رأت مو با لذلك.

 

يعمل بجزاء التنخير هذا طيلة مدة الالتزام بكامله وخلال التنخير الذي قد يحصل في تطبيق مخطط 

 د.على المتعهالعمل المفصل المفروض 

 

آذار مـن السـنة اللاحقـة تعتبـر شـهراً   15تشرين الثاني و  15علماً بنن الأشهر الأربعة الممتدة بين  

 واحداً.

 

 : مخطط العمل2-4-1المادة  

 

لمهنـدس  خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الأمر الإداري للمباشرة بالعمل على الملتزم أن يقدم

يبين فيه ترابط تنفيذ الأشغال وفترات تنفيذها والنسبة المتوقع تنفيذها أسبوعياً  الإدارة مخطط عمل أسبوعي

 وأسماء ريساء الفرق المسؤولين عن تنفيذها وذلك حسب ورودها في الكشف التخميني.

يعرض هذا المخطط على موافقة الإدارة فإذا مـا أقتـرن بهـذه الموافقـة يصـبح بمثابـة وثيقـة تعاقديـة 

 ملة وتفصيلاً كالتزامه بسائر مستندات الالتزام من دفتر الشروط الخاص ولائحـة الأسـعار ملزمة للملتزم  

 وغيرها، وبصورة عامة يجب تنفيذ الأشغال ضمن المخطط الإ مالي التالي بيانه:

 

 اشهر التنفيذ   

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تعريف الأشغال الرقم

          اقامة الورشة وتركيز لوحة للمشروع 1

          .تجهيز القساطل والقطع 2

          تركيب القساطل والقطع وتجربتها وردمها. 3

4  ً           صب الخرسانة والتزفيت وانجاز الاشغال كليا

 

 

وإذا لم يقدم الملتزم خلال مدة العشرة أيام المخطط المذكور يقوم  هاز التنفيـذ بوضـع هـذا المخطـط 

 إنذار وعلى الملتزم التقيد التام بمضمونه. وإبلاغه إلى الملتزم دون أي
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 : غرامة التأخير والتدابير الزجرية 3-4-1المادة  

 

في حال انقضاء مهلة التنفيـذ دون أن يـتمكن الملتـزم مـن القيـام بجميـع التزاماتـه يتعـرض لغرامـة 

الغرامـة دونمـا  عـن كـل يـوم تـنخير وتطبـق هـذهألف ليرة لبنانية    مائةل.ل. فقط    /١٠٠٫٠٠٠/تنخير قدرها  

حا ة لإبلا  الملتزم. وفي حال التنخر عن تنفيذ بعض الأشـغال يغـرم الملتـزم بجـزاوات التـنخير متراكمـة، 

/ مـن دفتـر 35علماً أن كل تنخير في تنفيذ الأشغال يعرض الملتـزم للأخطـار المنصـوص عنهـا فـي المـادة /

 الأحكام والشروط العامة.

 

نتهاء المدة المحددة لإنجاز الأشغال أو أي  زء منها يحق للإدارة في حال انقضاء عشرة أيام على ا

إما فسـخ الالتـزام وإعـادة تلـزيم الأشـغال المتبقيـة وإمـا تنفيـذ الأعمـال بطريقـة الأمانـة وذلـك علـى حسـاب 

ومسؤولية الملتزم الناكل ولا يحول ذلك دون تطبيق غرامة التنخير المنصـوص عليهـا أعـلاه وتحجـز  ميـع 

ات الملتزم والتوقيفات العشرية والتنمين وتبقى هذه المبالغ محجوزة لغاية معرفة نتيجة التلزيم الجديد استحقاق

مـن دفتـر الأحكـام والشـروط / 35بير المنصوص عنها فـي المـادة /أو نتيجة الأشغال بالأمانة مع تطبيق التدا

صار إلى إعادة التلزيم أو وضع الأشغال العامة فيوضع كشف بالأشغال المنفذة وبيان بالأشغال غير المنفذة وي

 بالأمانة ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ تقرير ذلك.

فور صدور قرار فسخ الالتزام أو وضع الأشغال بالأمانة على حسـاب ومسـؤولية الملتـزم يصـادر 

يجـب أن التنمين النهائي ويبقى موقوفـاً حتـى إنهـاء تنفيـذ الأشـغال وتصـفيتها كمـا أن قـرار الفسـخ المـذكور 

 وزارة الطاقة والميــاه لمدة: لحساب يتضمن نصاً بإقصاء الملتزم الناكل عن الالتزامات التي تجر  

 سنة كاملة عند تطبيق هذه الإ راءات للمرة الأولى. −

ثلا  سنوات في حال تطبيقها للمرة الثانية خلال أثنـي عشـر شـهراً تلـي تـاريخ صـدور قـرار  −

 الفسخ الأول.

 

 ليم مواقع العمل:تس4-4-1المادة  

 

 يسلم المهندس المشرف مواقع العمل إلى الملتزم على الشكل التالي:

 يجري تسليم  ميع زوايا محور التخطيط مع الربطات العائدة لها ووتدي أول الأشغال وآخرها. −

يجري تسليم نسخة واحدة عن خرائط الأشغال و ميع مستندات الالتزام. ويـنظم محضـر بـذلك  −

ثل الإدارة والملتزم والمهندس المصنف على اسمه، ويذكر فيه ايام توا د هـذا يوقعه كل من مم

 الاخير في الورشة.

 

 : معاملات الاستملاك5-4-1المادة  

 

 إن كافة مواقع الأشغال الملحورة ضمن هذا الإلتزام تقع ضمن الأملاك العامة. 

 

 : مدة الضمان 6-4-1المادة  

 

تسري ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت للأشغال كلهـا أو لأي   إن مدة ضمان الأشغال هي سنة كاملة

  زء منها  ر  استلامه مؤقتاً على حدة.

 

 : تصليح الأعطال والضمان العشري7-4-1المادة  

 

تعتبر مدة ضمان الأشغال المحـددة أعـلاه بمثابـة فتـرة ضـمان الأشـغال المنفـذة حيـث يبقـى الملتـزم 

ليح الأعطال والعيوب التي تظهر فيها وعن كل عطل أوضرر نـاتج عنهـا مسؤولاً عن المحافظة عليها وتص

ويلحق بنملاك الغير حتى تاريخ الاستلام النهائي وعليه أن يبادر إلى إ راء التصليحات فـور أخطـاره بـذلك 
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ضمن مهلة أقصاها عشرة أيام تبدأ من تاريخ تبلغه الأخطار. فإذا انقضت هذه المهلـة ولـم يبـادر إلـى إ ـراء 

التصليحات اللازمة حق للإدارة أن تقوم بإ رائها على عاتق ومسؤولية الملتزم بالطرق التي تراهـا مناسـبة، 

دون أن يحــق لــه الاعتــراض، وتقتطــع أكــلاف هــذه العمليــة مــن توقيفــات أو ضــمانات الملتــزم أو بواســطة 

 التحصيل القانوني إذا فاقت الاكلاف قيمة هذه التوقيفات أو الضمانات.

/ من دفتر الأحكـام 47على تنفيذ هذه الأشغال الضمان العشري المنصوص عليه في المادة /  يسري

والشروط العامة ويلاحق الملتزم بالمصاريف المبذولة في حال تمنعه عن التنفيـذ بعـد إخطـاره وقيـام الإدارة 

 بتنفيذ التصليحات نيابة عنه وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإ راء.

 

 

 : طرق القياس والمحاسبة8-4-1المادة  

 

إن كميات الأشغال الواردة في الكشف التقديري هي تقريبية ولذا تجر  تسوية حساب الملتـزم وفقـاً 

 لكميات الأشغال المنفذة فعلاً، ولا يجوز له إ راء أي تعديل في الخرائط بدون أمر خطي من الإدارة.

 

علــم وموافقــة الإدارة الخطيــة المســبقة. فــإذا لا يحــق للملتــزم أن يتجــاوز الكميــات الملحورــة دون 

تجاوزها بدون أمر إداري يحق للإدارة رفض التجاوز أو قبوله بالسعر الملحور في الالتزام وبدون ان يكون 

للملتزم حق المطالبة بني تعويض وعليه الغاء الاشغال التعديلية هذه على نفقته واعـادة الوضـع الـى مـا كـان 

 عليه.

 

ع في عمل يحجب عملاً آخر تم ما لم يكن المهندس المشرف قد تحقـق مـن قياسـات لا يجوز الشرو

 وأبعاد ومناسيب الأشغال بحضور الملتزم أو مندوبه ودوّنها في دفتر القياسات.

 

يجري كيل الأشغال المنفذة مبدئياً مرة كل شهر بناء على طلب خطي من الملتزم. تسجل الكيول في 

ا من قبل الطرفين فإذا لم يحضر الملتزم أو وكيله عملية الكيــل فـي الوقـت المعـين دفتر القياسات ويوقع عليه

بعد دعوته فإن المدون في دفتر القياسات يعتبر كما لو كان مقبولاً منه، ويذكر في دفتر القياسات وفي المكـان 

مندوبـه هـذه  العائد لهذا الكيل رقم وتاريخ دعـوة الملتـزم لحضـور عمليـة الكيـل وعـدم حضـوره أو حضـور

 العملية.

 

 

 

 

 : تنظيم الكشوفات المؤقتة والكشف النهائي9-4-1المادة  

 

الذي رسا علـى الملتـزم  تنظم الكشوفات المؤقتة والكشف النهائي على أساس السعر بالعملة اللبنانية

لأسعار المنصـوص والكميات المدونة في دفتر القياسات والتي تم تنفيذها فعلياً مع الأخذ بعين الاعتبار تقلب ا

 الواردة لاحقا. 6-6-1عنـه فـي المادة 

 

شهرياً كشف مؤقت بالأشغال المنفذة يكـون أساسـاً للمـدفوعات المسـتحق تنديتهـا للملتـزم مـع   ينظم

 توقيف عشرة بالمائة من القيمة مؤقتاً لضمان الأشغال وصرف قيمة الكشف النهائي.

العمل مبالغ على الحساب لا تتجاوز ثمانين بالمائة من   يمكن أن تدفع لقاء المواد المجهزة في مواقع

 قيمتها.

 

ويـدعى الملتـزم بمو ـب   ينظم الكشف النهائي خلال مدة ثلاثة أشهر من تـاريخ الاسـتلام المؤقـت،

 بعد إنجاز هذا الكشف للتوقيع عليه. كتاب من الادارة
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 .إن  ميع المعاملات المالية والمدفوعات تنظم بالعملة اللبنانية

 

 : تعديل الأشغال10-4-1المادة  

 

يحق للإدارة إ راء التعديلات الفنية التي تراها مناسبة أثنـاء التنفيـذ وعلـى ضـوء الواقـع ولا يحـق 

للملتزم أي اعتراض أو مطالبة من أي نوع كان لجهة التعديلات وتبقى الإدارة وحدها صاحبة الحـق المطلـق 

 الأساسية ليتمكن من تنفيذها في حال الضرورة.بإدخال التعديلات وبقضية تمديد المهلة 

 

 : تنفيذ الأشغال الإضافية غير الملحوظة على الخرائط:11-4-1المادة  

على المتعهد ان يقوم بتنفيذ الاعمال وتقديم المواد مهما كان نوعهـا والتـي لـم يـرد ذكرهـا فـي هـذا 

لوبة وما تطلبه الادارة من تعديلات وتغييـرات الالتزام حسب الحا ة اليها بنظر الادارة لانجاز الاشغال المط

 على احسن و ه.

 

وعلى المتعهد ان لايجري مثل هذه الاشغال الاضافية الا بعـد اسـتلام الأوامـر الخطيـة مـن الادارة 

ويحق للادارة رفض وعدم دفع قيمة أية تغييرات او تعديلات او اشغال اضافية يقوم بها المتعهد في أي  ـزء 

 لتزام دون الحصول على موافقتها الخطية، من اعمال الا

 

على المتعهد ان يسمح للادارة بالاطلاع على  ميع الحسابات والفواتير و داول الدفع والوصولات 

 المتعلقة بالاشغال الاضافية المطلوبة وغير الواردة في الاسعار الافرادية العائدة لهذا الالتزام دون ان يطالـب 

غال الاضافية الا بعد تقديم تقرير خطي مفصل بالتكاليف الحقيقيـة لهـا تظهـر فيـه باي تعويض لمثل هذه الاش

ا ور العمال وثمن المواد، وذلك قبل اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر الذ  نفذت فيه الاشغال الاضـافية 

 المطلوبة.

 

 فذة بمو بها.تكون القياسات المبينة على هذه التصاميم اساسا للتنفيذ ولكيل الاشغال المن
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 الفصـل الخامـس 

 شـروط الملتــزم 

 

 : تدقيق الخرائط والمستندات1-5-1المادة  

 

على الملتزم أن يدقق بنفسـه المسـتندات والمصـورات والخـرائط العائـدة لالتزامـه وأن يقـدم خطيـاً 

ائط هـو القياسـات ملاحظاته إلى الإدارة في الوقت المناسب قبل بدء التنفيذ. وما يعـول عليـه فـي قـراءة الخـر

 المدونة متى و دت وليس المقياس.

 

في حال و ود أخطاء وعيوب في هذه المسـتندات والمصـورات، علـى الملتـزم أن يتـداركها ويطلـع 

الإدارة على تفاصيلها وإلا يبقى وحده مسؤولاً عن صحة تصاميم الأشغال المنفذة ومتانتها و ودتها ولا يحق 

مثل هذه الأخطاء أو العيوب للمطالبة بني تعويض أو تغطية سوء تنفيذ الأشـغال له فيما بعد أن يتذرع بو ود  

 ونتائجه.

 

كما ويعتمد تحليل الأسعار المقدم من الإدارة لبنود أعمال إضافية مستنداً رسمياً يعترف بـه الملتـزم 

 ( أدناه حول تقلّب الأسعار.6-6-1ويعمل به عند تطبيق مضمون المادة )

 

 محل إقامة الملتزم: 2-5-1المادة  

 

على الملتزم الذي فوض إليه الالتزام أن يحدد محل إقامة لـه فـي مركـز الإدارة التـي تشـرف علـى 

تنفيذ أشغال التزامه وذلك فور تبلغه تصديق التلزيم ويبلغ الملتزم  ميـع المخـابرات والأوامـر الصـادرة عـن 

 دد في مركزدائرة التنفيذ في المحافظة.مركزدائرة التنفيذ في المحافظة وذلك في محل إقامته المح

 

تعلـق  ميـع التبليغـات علـى دائرة التنفيـذ فـي المحافظـة    مركز  وإذا لم يحدد الملتزم محل إقامة في

لوحــة الإعلانــات فــي ديــوان المديريــة العامــة للمــوارد المائيــة والكهربائيــة او فــي مركزدائــرة التنفيــذ فــي 

 ة التبليغ القانوني.المحافظةوتعتبر هذه التبليغات بمثاب

 

يوقعه مورفـان   تنظم الإدارة المختصة في حال التبليغ بطريقة التعليق على لوحة الإعلانات محضراً 

 يحدد فيه ساعة وتاريخ تعليق التبليغ، يتم نزعه لاحقاً وضمّه إلى الملف ليقوم مقام وثيقة التبليغ.

 

 : وكيل وجهاز الملتزم وضرورة التنسيق3-5-1المادة  

 

تو ب على الملتزم، فور تبلغه الأمر الإداري بتنفيذ الأشغال، أن يعين وكـيلاً دائمـاً علـى الورشـة ي

لمراقبة تنفيذ الأشغال ولغاية إنجازها ويجب أن يكون مقبـولاً مـن الإدارة ويعتبـر هـذا الوكيـل صـالحاً حكمـاً 

ليغـات والقـرارات الخ....وذلـك طيلـة لإ راء الكيول وتوقيعها واستلام التعليمات والمذكرات والخـرائط والتب

مدة تنفيذ الأشغال ولغاية تصفية حسابات الملتزم النهائية وعليه أن يقيم في الورشة بصـورة مسـتمرة ويعتبـر 

مسؤولاً عن نظافة الأماكن و وار الورشة التي يتو ب على الملتزم تنمين نظافتها. ويحق للإدارة الطلب إلى 

تبين لها أنه غير كفوء بالتنفيذ وفقا لمتطلبات دفتر الشـروط الخـاص، علـى أن تؤخـذ الملتزم إبدال الوكيل إذا  

موافقة الإدارة المسبقة على الوكيل البديل، ويتو ب على الملتزم، بالرغم من و ود الوكيل، التوقيع شخصـياً 

في الأسبوع تحت على التقارير الأسبوعية وزيارة الورشة برفقة مهندسه والمهندس المشرف مرة على الأقل 

 من دفتر الشروط والأحكام العامة. 35طائلة اتخاذ التدابير الز رية المنصوص عنها في المادة 
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ويجب على الملتزم أن يقدم قائمة تسلسلية بالأشخاص المقيمين في الورشـة والمـؤهلين لتمثيلـه فـي 

رتيبـه فـي القائمـة يعتبـر تبليغـاً حال غياب الوكيل بحيث أن كل تبليـغ عائـد للالتـزام يسـتلمه أحـدهم حسـب ت

 صحيحاً وقانونياً.

 

ويجب على الملتزم أن يقوم بالتنسيق الـلازم مـع بقيـة ملتزمـي الأشـغال ضـمن نطـاق أشـغال هـذا 

 بعضها.بالمشروع، في حال و ودهم، خاصة لناحية ربط المنشآت 

 

 : اليد العاملة4-5-1المادة  

 

اللبنانية من معلمين مهنيين ماهرين وعمال إلا انه يحق له   يتو ب على الملتزم استخدام اليد العاملة

 بصورة استثنائية وبعد موافقة الادارة استخدام عمال أ انب شرط أن يكونوا حائزين إ ازة عمل 

% )عشرة بالمائة( من مجمـوع العمـال 10قانونية وفقاً للأنظمة المرعية الإ راء وألا يزيد عددهم عن نسبة  

 شة.العاملين في الور

 

 : تعدد الورش5-5-1المادة  

 

تحتفا الإدارة بحق تنفيـذ أشـغال أخـر  غيـر ملحورـة ضـمن الإلتـزام الحاضـر بواسـطة ملتـزمين 

آخرين دون أن يحق للملتزم الاعتراض أو طلب أي تعويض من الإدارة من  راء توا د ورشة غير ورشـته 

اسـق فيـه  ميـع الأعمـال، ولا يعرقـل ابـداً بـاقي في مواقع العمل وعليه في هذه الحال تقديم برنامج عمـل تتن

 الأشغال على ان يقترن هذا البرنامج بموافقة الإدارة المسبقة للعمل بمو به.

 

 : تركيز الأشغال6-5-1المادة  

 

يجري تركيز الأشغال بواسطة الملتزم وعلى نفقته ومسـؤوليته أمـام مهنـدس الإدارة أو مـن ينـوب 

إليه وعليه أن ينخذ موافقة المهندس على هذا التركيز عنـد إنجـازه وقبـل المباشـرة عنه وفقاً للخرائط المسلمة  

 بالعمل. وعلى كل حال فإن الملتزم يبقى وحده مسؤولاً عن التركيز وأخطائه تجاه الإدارة وبالنسبة للغير.

 

 

 : موجبات الملتزم7-5-1المادة  

 

ر ما هو ملحور في دفتر الشروط الخـاص ليس للإدارة أن تقدم إلى الملتزم أي شيء أو مساعدة غي

 ولائحة الأسعار والكشف التخميني وتبقى المو بات على عاتقه مهما كان نوعها وأهميتها.

على الملتزم أو مهندسه أن يوقع على  ميع التقارير اليومية أو الأسبوعية المتعلقة بسير العمل فـي 

 الالتزام والتي تبين:

 

 التجهيزات. -1

 .لتفصيلاليد العاملة با -2

3-  ً  .الأعمال المنجزة سابقا

مـع بيـان   الالتـزام حسـب تقريـر المهنـدس المشـرف،  طيلـة مـدة  سرد  ميع الوقـائع الحاصـلة -4

 ملاحظاته عليها.

 

 : تنظيف مواقع العمل بعد إتمام الأشغال8-5-1لمادة  ا
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قع العمل مـن فور إتمام الأشغال، وقبل تقديم طلب الاستلام المؤقت، يقوم الملتزم بتنظيف  ميع موا

الأنقاض وبقايا التدعيم والمعدات و ميع المواد الأخر  بحيـث تتـرك هـذه المواقـع بحالـة نظيفـة ومرضـية، 

وعليه كذلك تنظيف الأقنية ومجاري المياه وسطح الطريق و وانبها من البقايا الناتجة عن أشغاله أو خلافها، 

ة ولا يحاسب الملتزم عن هذه العملية باعتبار أن أكلافها وعليه رمي هذه المواد في المواقع التي تحددها البلدي

 تقع ضمن نفقات الالتزام النثرية.

 : واجبات إشراف الملتزم أو مهندسه على الأشغال9-5-1المادة  

 

 :يذ الأشغال وإدارة ورشها بما يليتتلخص مهام المهندس المفروضة لجهة الإشراف على سير تنف

ية باسم المتعهـد والمهنـدس معـاً، كمـا يطلـب اشـتراك المهنـدس إ راء  ميع المخابرات الإدار −

 فعلياً في تنفيذ الأشغال بصورة دائمة إلىحين إنجازها واستلامها.

 تنظيم مخطط العمل وتوقيعه. −

 مرافقة مندوبي الإدارة لد  تسليم مواقع العمل وتوقيع المحضر بهذا الخصوص. −

قل واثبات ذلك بتوقيع دفتر الأشغال اليـومي فـي القيام بزيارة الورشة مرة في الأسبوع على الأ −

 الورشة.

تقديم تقرير شهري بسير الأشغال بالمقارنة لمخطـط العمـل العائـد لهـا وملاحظاتـه بخصـوص  −

 الأعمال المنجزة والتجهيزات واليد العاملة الخ...

 حضور عمليات أخذ الكيول وتوقيع دفتر القياسات والكشوفات. −

 الجديدة للأشغال الإضافية غير الملحورة أساساً.إعداد تحاليل الأسعار  −

 حضور عمليات الاستلام المؤقتة والنهائية للمواد والمعدات والأشغال. −

مرافقـة مندوبي الإدارة في زيارة الورشة كلما طلب مندوب الإدارة منه ذلك لغايـة مـرتين فـي  −

 الأسبوع.

 

، أو التـنخير عـن الاشـتراك فيـه، حـق وإذا ثبت للإدارة غيـاب الملتـزم أو مهندسـه عـن التنفيـذ 

 للإدارة إعادة النظر بتصنيف المتعهد فوراً بناء على إفادة دائرة التنفيذ.

 

 : دفع الطوابع والرسوم10-5-1المادة  

 

الضـرائب والرسـوم والطوابـع التـي تتو ـب وفقـاً   يتضمن كافـة  العارض الموضوع من  ان السعر  

 م.الناشئة عن هذا الالتزاالمرعية الا راء و والانظمة للقوانين
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 الفصل السـادس 

 أحكـام مختلفـة

 

 : نفقـات نقل وانتقال موظفي الإدارة 1-6-1المادة  

 

إن نفقات نقل وانتقال مـورفي الإدارة لتسـليم الملتـزم مواقـع الأعمـال وتخطـيط الأشـغال وتنفيـذها 

 هي على عاتق الإدارة. وزيارة الورشة وإ راءالتجارب والاستلامين المؤقت والنهائي للأشغال

 

 : مراقبة تنفيذ الأشغال2-6-1المادة  

 

ان مهندس الإدارة هو المر ع المباشر والمسـؤول عـن مراقبـة تنفيـذ الأشـغال طبقـاً لأحكـام هـذا  -1

وله الحق في قبول أو رفض المواد والآليات أو طريقة التنفيذ والأشغال   الدفتر والخرائط التنفيذية،

 د الر وع إليه في طريقة تفسير المواصفات وتكون قراراته نافذة.المنفذة وعلى المتعه

يرفض كل عمل لا يكون مطابقاً للمواصفات والمناسيب والقياسات المعينة في الخـرائط ولا يـدفع  -2

بدل عنه ويتو ب على المتعهد إزالته واستبداله بعمل مطابق على حسابه ومسؤوليته حالما يطلب 

 رة بإ رائه على نفقة المتعهد ومسؤوليته.إليه ذلك وإلا قامت الإدا

يحق لمهندس الإدارة أو من ينتدبه زيارة ورشة الأشغال ومصادر توريد المواد والآليات وكـل مـا  -3

يكون له علاقة بالعمل في أي وقت يشاء وعلى المتعهـد تسـهيل هـذه المهمـة وتقـديم كـل مسـاعدة 

 لتندية وا باته على أكمل و ه.

شغال من قبل مهندس الإدارة أو من مندوبه لا تنقص مسؤولية المتعهد في تندية إن مراقبة تنفيذ الأ -4

 التزاماته كاملة بنمانة ودقة وإتقان.

 

 : الاستلام المؤقت وملف نهاية الورشة:3-6-1المادة  

 

يكون به على المتعهد ان يعلم الادارة عن التاريخ الذي تنتهي به الاعمال المطلوبة منه في هذا الالتزام والذي 

على استعداد لتسليم المشروع الى الادارة تسـليما مؤقتـا وذلـك قبـل اسـبوع واحـد علـى اقـل تعـديل مـن ذلـك 

 التاريخ، وذلك بمو ب كتاب يو ه الى الادارة ويوافق عليه مهندس الادارة. 

 

ط ويحق للادارة اذا و دت في الاعمال والمواد الجاري تسليمها أي نقص او عيب او مخالفة لشـرو

الالتزام ان ترفض استلامها او ان تطلب الى الملتزم استكمال تلك النواقص وتصليح تلك العيوب وإزالة تلـك 

المخالفات قبل اعتبار الاستلام المؤقت ممكنا. واذا كانت تلك النـواقص والعيـوب والمخالفـات الملحورـة مـن 

دارة اسـتلام الاعمـال المنجـزة او أي  ـزء النوع المحدود، او التى يمكن تصليحها بصورة نسبية فبامكان الا

منها استلاما مؤقتا وتسجيل النواقص والعيوب والمخالفات في تحفا خاص ليجر  امـا اسـتكمالها وانجازهـا 

من قبل المتعهد خلال مـدة تحـدد لـه او حسـم مبلـغ مـن مسـتحقاته مسـاو حسـب تقـدير الادارة لتلـك العيـوب 

وفقـاً للشـروط المحـددة فـي المـادة الاولـى عد وفي الوقت الذي تراه مناسبا  والنواقص لتستكملها الادارة فيما ب

تحديد شروط استلام الصفقات مع و ود بعـض ) 30/5/1970/ تاريخ 14601م رقم /الفقرة اولاً من المرسو

 (.نواقص او العيوب طفيفةال

 

خ منها نسخة علـى ورق مع طلب ا راء الاستلام المؤقت يقدم المتعهد الى الادارة ملفاً من ثلا  نس

شفاف يشمل كافة خرائط التنفيذ مبينا عليها المشروع كما نفذ فعلا. ترفض هذه الخـرائط ويعـاد تنظيمهـا مـن 

قبل المتعهد اذا رهرت فيها اخطاء او نواقص ويسـتغنى عـن تقـديم خـرائط  ديـدة فـي حـال تـم التنفيـذ وفقـا 

كما يمكـن للمتعهـد رسـم التعـديلات علـى الشـفاف المو ـود  للخرائط الاساسية للالتزام والمسلمة الى المتعهد 

 ولد  الادارة وتحت اشرافها.
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كما يجـب ان تبـين هـذه الخـرائط، فـي المسـطحات والمقـاطع الطوليـة ومناسـيب المنشـآت،  ميـع 

الشبكات القائمة في مواقع العمل والتى مازالت تستعمل ولا سـيما شـبكات ميـاه الشـرب والهـاتف والكهربـاء 

 لمجاري الصحية ومجاري مياه الامطار والمنشآت العائدة لكل منها.وا

 

ان كل تنخير من قبل المتعهد في تقديم هذ الملف النهائي يؤدي الى تنخير مماثل في تنظـيم محضـر 

الاستلام المؤقت والكشف النهائي ومحاسـبة المتعهـد اذ لا تعتبـر الاشـغال قابلـة للاسـتلام مـا لـم يقـدم الملـف 

 .المذكور

 

 : الاستلام النهائي 4-6-1المادة  

 

يجري الاستلام النهائي بناء على الطلب الخطي المقدم من الملتزم الذي يجب أن يحصل بعد مرور 

فيما يعود للاسـتلام على ان تطبق الفقرة ثانياً )  إثني عشر شهراً على تاريخ تحضير محضر الاستلام المؤقت 

د بعـض تحديـد شـروط اسـتلام الصـفقات مـع و ـو، )30/5/1970/ تـاريخ  14601النهائي( من المرسـوم /

 (.النواقص اوا لعيوب الطفيفة

 

 

 : تكاليف عمليات سبر الأغوار5-6-1المادة  

 

على الملتزم أن يؤمن على نفقته الخاصة تقديم ونقل الأ هزة والمعدات اللازمة للقيام بعمليات سبر 

للإدارة إ رايها على نفقة الملتزم شـرط ألا تتجـاوز قيمتهـا   الأغوار، وفي حال تمنع الملتزم عن التنفيذ يحق

ليــرة لبنانيــة لا غيــر. وتقتطــع المبــالغ المدفوعــة لهــذه الغايــة مــن  خمســة ملايــين/ ل.ل فقــط 5.000.000/

 استحقاقات الملتزم والتنمين النهائي والتوقيفات العشرية.

 

 : تقلب الأسعار6-6-1المادة  

 

من دفتر الأحكام والشروط العامة المطبقة على متعهـدي صـفقات الأشـغال   33خلافاً لأحكام المادة  

 العامة، تعدل أسعار الصفقة زيادة أو نقصاناً وفقاً لما يلي:

 

يؤخذ متوسط سعر صرف الدولار الأميركـي حسـب نشـرة مصـرف لبنـان بتـاريخ اليـوم السـابق  -1

( وتضـم النشـرة إلـى 1ه بحرف )د للتاريخ المحدد لتقديم العروض في ادارة المناقصات ويرمز إلي

 ملف التلزيم.

يؤخذ متوسط سعر صرف الدولار الأميركـي حسـب نشـرة مصـرف لبنـان بتـاريخ اليـوم السـابق  -2

 ( وتضم النشرة إلى كشف المنظم.2لتاريخ تنظيم الكشف ويرمز إليه بحرف )د 

 ( ل.ل/ دولار.1د -2يحتسب الفرق بين السعرين )د  -3

 .1د  / ( )%(100( × 1د  - 2السعر) )د تحتسب النسبة المئوية لتقلب  -4

 

% )عشرة بالمائة( تبقى قيمة الكشـف علـى 10في حال تقلب السعر زيادة أو نقصاناً ضمن نسبة قدرها    :أولاً 

 حالها بدون تعديل.

 

الكشف التخميني بـالليرات -تعدلّ قيمة الكشف المنظم وفقاً للأسعار الإفرادية الواردة في لائحة الأسعار  ثانيـاً:

 للبنانية على الشكل التالي:ا

 

% )سـتة عشـرة 16% )عشـرة بالمائـة( و10في حـال تقلـب السـعر زيـادة أو نقصـاناً بـين نسـبة  -1

 بالمائة( يعدل الكشف زيادة أو نقصاناً بنسبة نصف ما يفوق العشرة بالمائة.
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شـف %) سـتة عشـر بالمائـة( يعـدل الك16في حال تقلب السعر زيادة أو نقصـاناً بنسـبة تفـوق أل   -2

 )ثلاثة عشر بالمائة(. % 13زيادة أو نقصاناً بالنسبة المئوية التي تفوق أل 

في حال عدم صدور نشرة عن مصرف لبنان بتاريخ اليوم السابق مباشرة ليوم تنظيم الكشف، يؤخذ 

 أو يوم تنظيم الكشف. بسعر آخر نشرة تصدر عن مصرف لبنان قبل يوم إعداد الكشف

 

 ملتزم : تحفظات ال7-6-1المادة  

 

مبالغ مرفقة بتبرير المبـالغ   على الملتزم أن يقدم  ميع تحفظاته واعتراضاته التي يترتب عليها دفع

 المضبوطة أو المفصلة والمعللة التي يطالب بها وذلك تحت طائلة رد طلبه وفقدان حقه.

يل وإثبـات كما عليه أن يرفق مع تحفظه بشـنن التـنخير أو تمديـد المهلـة الأسـباب المو بـة بالتفصـ

 الوقائع التي أدت إلى ذلك وبيان مدة التمديد المطلوبة تحت طائلة فقدان حقه بها.

 

 : حـل الخلافات8-6-1المادة  

 

في حال حصول أي خلاف لا يجوز للملتـزم توقيـف الأشـغال الجاريـة أو اللاحقـة لأي سـبب كـان 

من دفتر الأحكام والشـروط العامـة مـع   /35تحت طائلة تطبيق التدابير الز رية المنصوص عنها في المادة /

احتفار الإدارة بحق فرض  زاء التنخير عند الاقتضاء، ويعرض الخلاف على الإدارة وفي حال عـدم قبـول 

الملتزم رأي الإدارة بشنن هذا الخلاف يحق له اللجوء إلى المحاكم المختصة، علماً أن ذلـك لا يخـول الملتـزم 

 توقيف الأشغال أو عرقلتها.

 

 : إعادة التأمينات9-6-1لمادة  ا

 

 .التلزيم فور إعلان نتيجة التلزيميعـاد التنمين المؤقت إلى العارضين الذين لم يرس عليهم أ .  

يعاد التنمين النهائي إلى الملتزم خلال شهرين على الأكثر مــن تـاريخ الاسـتلام النهـائي وبعـد أن ب .  

 يكون قد قام بجميع التزاماته وعلى الأخص:

 

 نظيم الكشف النهائي وتسديد المبلغ المتو ب في حال وقوعه تحت عجز.ت −

 إبراء ذمته من تجهيزات ومعدات فائضة غير مرتجعة للإدارة. −

 إبراء ذمته من أ ور المستودعات. −

 إبراء ذمته من شكاو  مالية للعمال. −

 إبراء ذمته من طلبات تعويض للغير. −

 إبراء ذمته من رصيد سلفة. −

 التقيد بلائحة الأسعار: 10-6-1المادة  

 

إن الأسعار الإفرادية المدونة والمفقطة في لائحة الأسعار هي التي يعول عليهـا، وفـي حـال و ـود 

تناقض بين مستندات الالتزام فإن نص لائحة الأسعار يعتبر وحده صـحيحاً ويقتضـي الر ـوع إليـه للوقـوف 

ول على النسخة الأساسية لكافة مستندات الالتزام على تفاصيل ومواصفات الأشغال المطلوبة، مع العلم أنه يع

 دون بقية النسخ.

 

 : شروط مختلفة11-6-1المادة  

 

يخضع تنفيذ الأشغال الحاضرة لجميع نصوص دفتر الشروط والأحكام العامة ودفتـر الشـروط العـام 

ولايحـق  المفروضة على متعهدي الأشغال العامة والتـي لاتتنـافى مـع نصـوص دفتـر الشـروط الخـاص هـذا
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للملتزم المطالبة بفسخ الإلتزام والمطالبة بني تعويض من  ـراء زيـادة أو نقصـان الكميـات الملحورـة مهمـا 

 بلغت نسبتها.

 

 موافق        دقّقه            نظمه  

 مدير المياه بالإنابة      رئيس مصلحة الدروس بالإنابة            الإستشاري      
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 وزير الطاقة والمياه        المدير العام للموارد المائية والكهربائية  
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